
ITEM SERVIÇO UNID. QUANT.
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 PREÇO UNITARIO 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL SEM BDI  PREÇO TOTAL COM BDI REFERÊNCIA CÓDIGO

01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01

Acompanhamento técnico da obra_ Arquiteto (3 horas diárias, 1 vez

por semana, durante 6 meses de obra, com encargos

complementares) h 72,00 56,52                        70,77                       4.069,44                                                    5.095,57                              SINAPI 90768

01.02

Acompanhamento técnico da obra -

Conservador-restaurador (horário integral, com encargos

complementares) mês 6,00 5.709,32                   7.148,95                  34.255,92                                                  42.893,72                            SINAPI 94296

01.03 Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI´s) un. 1,00               3.746,61                   4.691,34                  3.746,61                                                    4.691,34                              C.P.U E.P.I.01

01.04 Consumo de água mês 6,00               390,00                      488,34                     2.340,00                                                    2.930,04                              C.P.U. A.L.02

01.05 Consumo de luz mês 6,00               705,87                      883,86                     4.235,22                                                    5.303,15                              C.P.U. A.L.03

TOTAL DO ITEM  01                             60.913,83 

02. INSTALAÇÃO DA OBRA

02.01

Fornecimento e instalação de placa da obra em chapa galvanizada

nº 26 de (3 x 1,50)m afixada com rebites 540 e parafusos 3/8 em

estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon (20 x 20)cm,

suporte em eucalipto autoclavado pintada na frente e no verso com

fundo anticorrosivo e tinta automotiva - conforme layout da

fiscalização un. 1,00 1.088,76                   1.363,30                  1.088,76                                                    1.363,30                              SETOP IIO-PLA-005

02.02

Tapume de chapa de madeira 6mm (2,20 x 1,22)m, H = 2,20m com

abertura e portão m2 20,00 92,40                        115,70                     1.848,00                                                    2.313,98                              SETOP IIO-TAP-020

02.03 Instalações provisórias de luz e força-padrão 30 KVA un. 1,00 520,21                      651,38                     520,21                                                       651,38                                 SETOP IIO-LIG-010

02.04 Instalações provisórias de água e esgoto un. 1,00 301,81                      377,91                     301,81                                                       377,91                                 SETOP IIO-LIG-005

02.05

Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio

na obra - Extintor de Água Pressurizada 2-A, capacidade 10L un. 2,00 140,71                      176,19                     281,42                                                       352,38                                 SETOP INC-EXT-010

02.06

Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio

na obra - Extintor de Gás Carbônico 5-B:C un. 2,00 408,25                      511,19                     816,50                                                       1.022,38                              SETOP INC-EXT-005

02.07

Fornecimento de andaime metálico tubular tipo torre 

(locação), inclusive rodízios, exclusive montagem e desmontagem
m X mês 120,00 12,00                        15,03                       1.440,00                                                    1.803,10                              SETOP ED-9076

02.08

Montagem e desmontagem de andaime metálico

tubular tipo torre, exclusive fornecimento do andaime m 120,00 6,85                          8,58                         822,00                                                       1.029,27                              SETOP ED-9077

02.09 Tela de proteção de fachada instalada em andaime fachadeiro m2 30,00 4,30                          5,38                         129,00                                                       161,53                                 SETOP AND-TEL-006

02.10

Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - vestiário com 

quatro (4) chuveiros, três (3) sanitários, um (1) lavatório e um (1) 

mictório completo,inclusive ligações. elétricas e hidrossanitárias 

internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações 

provisórias externas.
mês 6,00 725,39                      908,30                     4.352,34                                                    5.449,80                              SETOP ED-16354

02.11

Container para refeitório de obra, (6,0x2,3x2,5m), com isolamento 

térmico, inclusive ligações elétricas internas, exclusive 

mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas
mês 6,00 555,67                      695,78                     3.334,02                                                    4.174,71                              SETOP ED-16351

02.12

Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e 

transporte com caminhão guindauto (munck) un. 2,00 680,00                      851,47                     1.360,00                                                    1.702,93                              SETOP IIO-CON-005

TOTAL DO ITEM  02                             20.402,69 

03. SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01

Proteção do piso utilizando madeirite, plástico bolha e/ou papelão

no decorrer da obra m2
38,28 33,25                        41,63                       1.272,81                                                    1.593,76                              C.P.U. S.P.04

TOTAL DO ITEM  03                               1.593,76 

04. RETÁBULO-MOR

04.01 TRATAMENTO DO SUPORTE

04.01.01 Higienização da parte de trás m2
24,68 51,76 64,82                       1.277,53                                                    1.599,66                              C.P.U.

04.01.02 Desinfestaçao e imunização (frente e verso e trono) m2
66,68 29,58 37,04                       1.972,40                                                    2.469,75                              C.P.U.

04.01.03 Revisão e sustituição de peças estruturais m2
24,68 222,67 278,82                     5.495,55                                                    6.881,29                              C.P.U.

04.01.04 Mapeamento m2
10,00 168,30 210,74                     1.683,02                                                    2.107,40                              C.P.U.

04.01.05 Desmontagem de peças m2
10,00 507,04 634,90                     5.070,43                                                    6.348,97                              C.P.U.

04.01.06 Contenção/preenchimento de fissuras e rachaduras m2
2,00 1830,01 2.291,45                  3.660,02                                                    4.582,91                              C.P.U.

04.01.07 Complementação de perda e consolidação do suporte m2
4,00 1368,19 1.713,19                  5.472,76                                                    6.852,75                              C.P.U.

04.01.08 Remontagem das peças desmontadas m2
10,00 502,55 629,27                     5.025,52                                                    6.292,73                              C.P.U.

04.01.09 Substituição do piso do nicho m2
2,22 2203,04 2.758,55                  4.890,75                                                    6.123,98                              C.P.U.

04.01.10

Substituição do madeiramento da parte frontal da 

base do retábulo m2
5,20 1207,28 1.511,70                  6.277,84                                                    7.860,83                              C.P.U.

04.01.11 Recomposição do fundo, forro do camarim e coroamento m2
10,58 625,88 783,70                     6.621,80                                                    8.291,52                              C.P.U.

04.01.12 Substituição do madeiramento das laterais externas m2 5,04 1434,93 1.796,76                  7.232,05                                                    9.055,65                              C.P.U.

04.02 TRATAMENTO DA CAMADA PICTÓRICA

04.02.01 Higienização mecânica da parte da frente m2
40,68 53,39 66,86                       2.172,05                                                    2.719,74                              C.P.U.

04.02.02 Pré fixação da camada pictórica e douramento m2
8,00 225,75 282,67                     1.805,97                                                    2.261,35                              C.P.U.

04.02.03 Faceamento de pintura (preparação desmontagem) m2
10,00 276,30                      345,97                     2.762,97                                                    3.459,67                              C.P.U.

04.02.04 Remoção parcial de repintura do douramento m2
6,00 217,05                      271,78                     1.302,28                                                    1.630,66                              C.P.U.

04.02.05 Limpeza quimica m2
40,68 42,11                        52,72                       1.712,89                                                    2.144,80                              C.P.U.

04.02.06 Revisão da fixação da camada pictórica e do douramento m2
4,00 282,32                      353,51                     1.129,27                                                    1.414,02                              C.P.U.

04.02.07 Nivelamento m2
10,00 248,26                      310,85                     2.482,56                                                    3.108,55                              C.P.U.

04.02.08 Reintegração cromática m2
10,00 301,01                      376,92                     3.010,13                                                    3.769,15                              C.P.U.

04.02.09 Douramento Parcial m2
5,00 625,64                      783,40                     3.128,19                                                    3.916,98                              C.P.U.

04.02.10 Apresentação estética m2
5,00 577,20                      722,75                     2.886,01                                                    3.613,74                              C.P.U.

04.02.11 Aplicação da camada de proteção m2
40,68 69,65                        87,21                       2.833,26                                                    3.547,67                              C.P.U.

04.02.12

Pintura do madeiramento da parte frontal da 

base do retábulo m2
5,20 197,50                      247,30                     1.027,01                                                    1.285,98                              C.P.U.

04.02.13 Pintura do fundo, forro do camarim e coroamento m2
10,58 127,39                      159,52                     1.347,81                                                    1.687,67                              C.P.U.

04.02.14 Pintura do madeiramento das laterais externas m2
5,04 203,77                      255,16                     1.027,01                                                    1.285,98                              C.P.U.

TOTAL DO ITEM 04                           104.313,40 

05 DOCUMENTAÇÃO

05.01 Documentação (Relatório e fotografia) mensal mês 6 16,50                        20,66                       99,00                                                         123,96                                 C.P.U. E.A.-086

05.02 Documentação (Relatório e fotografia) final un. 1 44,00                        55,09                       44,00                                                         55,09                                   C.P.U. E.A.-087

TOTAL DO ITEM 05                                  179,06 

06 LIMPEZA DA OBRA

06.01 Limpeza permanente da obra mês 6,00 352,88                      441,86                     2.117,28                                                    2.651,16                              C.P.U. E.A.-088

06.02 Limpeza geral e final m2
38,28 4,55                          5,70                         174,17                                                       218,09                                 SETOP LIM-GER-005 
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 PREÇO UNITARIO 
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 PREÇO UNITARIO 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL SEM BDI  PREÇO TOTAL COM BDI REFERÊNCIA CÓDIGO

MUNICÍPIO:  BELO HORIZONTE ENDEREÇO: RUA SERGIPE, nº 175

OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO DO RETÁBULO REMANESCENTE DA VELHA MATRIZ DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

TOTAL DO ITEM  06                               2.869,26 

07 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   

07.01

Mobilização e desmobilização do canteiro de obras (0,50% = 0,005)

sobre o valor do custo total da obra un. 0,005 151.955,61              190.271,98              759,78                                                       951,36                                 SETOP MOB-DES-020

TOTAL DO ITEM  07                                  951,36 

BDI % 25,22 1,2522                       0,2522 

TOTAL GERAL COM BDI
                          191.223,34 

Fonte de consulta:

       o SETOP-MG_CENTRAL_COM_DESONERAÇÃO_JULHO/2020

       o SINAPI-MG_DESONERADO_AGOSTO/2020

Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); un. (unidade); kg (quilograma); h (hora);
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